

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník)

medzi zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ : Mesto Čadca**

Nám. Slobody 30, Čadca 022 01

Zastúpa: Ing. Milan Gura, primátor mesta

Zástupca pre rokovanie vo veciach technických: Ing. Ferdinand Gonščák

IČO: 00 313 971

DIČ: 202055974

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Čadca

Číslo účtu: 0202719005/5600

( ďalej len „objednávateľ“ )

### **Zhotoviteľ : Mestský podnik služieb Čadca**

Podzávoz 284, 022 80 Čadca

Zastúpa: Ing. Peter Lariš – riaditeľ

Zástupca pre rokovanie vo veciach technických: Mgr. Marcel Šulo

IČO: 183326

IČ DPH: SK 2020421568

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Čadca

Číslo účtu: 7746435002/5600

( ďalej len „zhotoviteľ“ )

Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky na odstraňovanie povodňových škôd uzatvárajú objednávateľ a zhotoviteľ túto Zmluvu o dielo.

### **Čl. 1**

#### **Predmet zmluvy**

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za dojednanú cenu, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať dielo - opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií nachádzajúcich sa v katastrálnom území Čadca a to U Líšky (C KN 10602/1), Milošová - Nižné Megoňky C KN 13839/2), U Ševca (C KN 9829/1) a Rybník Milošová (C KN 8133/2) v rozsahu podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

### **Čl. 2**

#### **Realizácia diela**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 16. 05. 2011 do 30.06.2011.

### **Čl. 3**

#### **Cena a platobné podmienky**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za vykonanie diela v danom rozsahu podľa Prílohy č. 2 (cenová ponuka – rozpočet), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, uhradí objednávateľ v prospech účtu zhotoviteľa cenu za vykonané dielo vo výške 15 214,54- eur s DPH (z toho cena bez DPH 12 678,78 eur, DPH 20 % 2 535,76 eur).

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dojednanú cenu za vykonanie diela diela po jeho protokolárnom odovzdaní objednávateľovi na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je v lehote 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

#### Čl. 4 Zmluvná záruka

- 4.1 Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov s výnimkou tých dodávok, u ktorých je záručná doba stanovená výrobcom.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie väd diela do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a tieto odstrániť v čo najkratšom termíne.

#### Čl. 5 Sankcie


- 5.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po dojednanom čase uvedenom v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie diela uvedenej v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania. Zároveň tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s omeškaním dodania diela.
- 5.2 Pre prípad omeškania s úhradou ceny za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli na poplatku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

#### Čl. 6 Záverečné ustanovenia

- 6.1 Zmluva je uzavretá okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ak budú riadne potvrdené a podpísané zmluvnými stranami.
- 6.2 Táto zmluva je vypracovaná v 5 tich vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží objednávateľ, 2 zhotoviteľ.


V Čadci dňa: 10. 05. 2011

Za objednávateľa

  
.....  
Ing. Milan G u r a  
primátor mesta



Za zhotoviteľa

  
.....  
Ing. Peter Lariš  
riadiateľ

Rozsah prác na odstraňovanie povodňových škôd z r. 2010

**1. Miestna komunikácia lokalita U Líšky:**

- Vybudovanie dláždeného rigolu v krajnici cesty KN 10602/1 v dĺžke 20 m a vybudovanie priepustu DN 300 v dĺžke 3,5 m.

**2. Miestna komunikácia Milošová – Nižné Megoňky - oprava poškodenej cesty p.č. C KN 13839/2:**

- Vyspravenie podkladu obalovaným kamenivom hr. 4 cm v dĺžke 100 m, šírka 2,5 m,
- Položenie vrstvy ABS hr. 5 cm, dĺžka 160 m, šírka 2,5 m.

**3. MK Ševca**

- Obnovenie cestného priepustu DN 600 v križovatke MK (p.č. 9829/1) v dĺžke 15 m (odstránenie starého priepustu, osadenie nového priepustu DN 600 s konštrukciou vozovky 25 štrkodrva, 10 obalované kamenivo, 8 ABS).

**4. Miestna komunikácia Rybník Milošová p.č. C KN 8133/2:**

- Oprava poškodeného priepustu, vybudovanie nových čiel priepustu, vrátenie koryta do pôvodného toku s brehovou úpravou kamennou zaházkou,
- Obnova vozovky v dĺžke 25 m, šírke 3,5 m.

# Súhrnný list stavby

Názov stavby:	Stavba :Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.	JKSO :	
Miesto stavby:			
Odberateľ:	Mesto Čadca	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	12 678,78	0,00	12 678,78	0,00	12 678,78
6		z toho: základné náklady	12 678,78	0,00	12 678,78	0,00	12 678,78
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	12 678,78	0,00	12 678,78	0,00	12 678,78
18		DPH	20%	z čiastky	12 678,78		2 535,76
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					15 214,54

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa: 07.04.2011	IČO: DRČ:	Mesto Čadca IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
<p>MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA Podzávoz 234, 022 80 ČADCA IČO: 00183320 IČ DPH: SK2020421568 Reg. obČ ČADCA ŽIV. REG. IČ. 502 - 10787</p>		
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	DPH - 1.sadzba
			montáž	dodávka						
<b>Stavba :Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.</b>		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt :Miestna komunikácia u Lišky		S	435,81	246,00	0,00	681,81	0,00	0,00	0,00	136,36
Objekt :Miestna komunikácia Milošová-Nižné Megoňky-parc. č.KN 13839/2		S	5 929,53	0,00	0,00	5 929,53	0,00	0,00	0,00	1 185,91
Objekt :Miestna komunikácia Čadca u Ševca		S	2 221,62	1 672,00	0,00	3 893,62	0,00	0,00	0,00	778,72
Objekt :Miestna komunikácia Milošova - Rybníky		S	2 173,82	0,00	0,00	2 173,82	0,00	0,00	0,00	434,76
<b>Spolu:</b>			<b>10 760,78</b>	<b>1 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 678,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535,75</b>

### Krycí list rozpočtu v EUR

Název: Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.				Miesto:	
Objekt: Miestna komunikácia Milošova - Rybníky				JKSO:	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: 07.04.2011	
Odberateľ: Mesto Čadca				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: Mestský podnik služieb, Čadca				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
<b>A ZRN</b>					
	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B IN - Individuálne náklady</b>	
1	HSV: 2 173,82		2 173,82	6	Práce nadčas
2	PSV:			7	Murárske výpomocce
3	MCE:			8	Bez pevnej podlahy
4	iné:			9	
5	Súčet: 2 173,82		2 173,82	10	Súčet riadkov 6 až 9:
<b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>				<b>D ON - ostatné náklady</b>	
11	Zariadenie:			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Stážené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		
podpis:					
dátum:					
				<b>E Celkové náklady</b>	
				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 173,82
				22	DPH 20% z: 2 173,82 434,76
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 2 608,58
				<b>F Odpočet - prípočet</b>	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum: 7.04.2011	
pečiatka:				pečiatka:	
				<b>MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA</b> Podzávoz 284, 022 80 ČADCA IČO: 00183326 IČ DPH: SK2020421568 Reg. ObÚ ČADCA ŽIV. REG. Č. 502 - 10787 ©	

Odberateľ: Mesto Čadca  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Mestský podnik služieb, Čadca

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 07.04.2011

Stavba :Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.  
 Objekt :Miestna komunikácia Milošova - Rybníky

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	15,000	m2	3,65	54,75
2	272	13230-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3	4,150	m3	8,50	35,28
3	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	4,150	m3	1,18	4,90
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>94,93</b>			<b>94,93</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
4	221	56512-1221	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 4 cm	87,500	m2	5,45	476,88
5	221	56620-1111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom do 0,04 m3/m2	87,500	m2	1,02	89,25
6	221	56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	1,400	m3	23,00	32,20
7	221	57323-11111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	87,500	m2	0,16	14,00
8	221	57714-4121	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm š nad 3 m	87,500	m2	7,95	695,63
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>1 307,96</b>			<b>1 307,96</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
9	221	91941-1111	Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm	2,000	kus	192,00	384,00
10	221	91951-2111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 40 cm	3,500	m	29,00	101,50
11	221	91953-5556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.B 15	1,500	m3	81,50	122,25
12	221	96600-8112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 50 cm	3,500	m	33,00	115,50
13	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	45,845	t	1,04	47,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>770,93</b>			<b>770,93</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>2 173,82</b>			<b>2 173,82</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>2 173,82</b>			<b>2 173,82</b>

### Krycí list rozpočtu v EUR

Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci. Miesto: \_\_\_\_\_  
 Projekt: Miestna komunikácia Čadca u Ševca JKSO: \_\_\_\_\_


Rozpočet: \_\_\_\_\_ Zmluva č.: \_\_\_\_\_ Spracoval: \_\_\_\_\_ Dňa: 07.04.2011

Odberateľ: Mesto Čadca IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_  
 Dodávateľ: Mestský podnik služieb, Čadca IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_  
 Projektant: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	2 221,62	1 672,00	3 893,62	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	2 221,62	1 672,00	3 893,62	10	Sučet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Stážené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:	20	Sučet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár  podpis:  dátum:	pečiatka:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 75%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td style="text-align: right;">Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td style="text-align: right;">3 893,62</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td style="text-align: right;">DPH 20% z: 3 893,62</td> <td style="text-align: right;">778,72</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td style="text-align: right;">DPH 0% z:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td style="text-align: right;">Sučet riadkov 21 až 23:</td> <td style="text-align: right;">4 672,34</td> </tr> </tbody> </table>	E	Celkové náklady		21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 893,62	22	DPH 20% z: 3 893,62	778,72	23	DPH 0% z:		24	Sučet riadkov 21 až 23:	4 672,34
E	Celkové náklady																
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 893,62															
22	DPH 20% z: 3 893,62	778,72															
23	DPH 0% z:																
24	Sučet riadkov 21 až 23:	4 672,34															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">F</th> <th style="width: 95%;">Odpočet - prípočet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	F	Odpočet - prípočet													
F	Odpočet - prípočet																

odberateľ, obstarávateľ  podpis:  dátum:  pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ  podpis:  dátum: 7.04.2011 pečiatka: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA</b>                      Podzávoz 284, 022 80 ČADCA                      IČO: 00183326 IČ DPH: SK2020421568                      Reg. ObÚ ČADCA                      ŽIV. REG. Č. 502 - 10787 ③                 </div>
---	---



enie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.

na komunikácia Čadca u Ševca

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	20,000	m2	3,65	73,00
2	272	13230-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3	10,000	m3	8,50	85,00
3	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	10,000	m3	1,18	11,80
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>169,80</b>			<b>169,80</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
4	221	56516-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 8 cm	20,000	m2	10,80	216,00
5	272	56690-1124	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 25 cm	20,000	m2	6,70	134,00
6	221	57323-11111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	20,000	m2	0,16	3,20
7	221	57716-1214	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC11( ABS), hrub.š.do 3 m hr.7cm	20,000	m2	10,10	202,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>555,20</b>			<b>555,20</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
8	221	91953-5556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.B 15	3,000	m3	81,50	244,50
9	221	91955-1114	Zhotovenie priepustu z rúr plastových PE ryhovaných so spojkami alebo s hrdlom DN 600 mm	20,000	m	4,04	80,80
10	MAT	286 5A4615	Rúra kanalizačná s hrdlom d 600x5000 - JP000160	4,000	kus	418,00	1 672,00
11	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	30,000	m	5,50	165,00
12	221	96600-8113	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 80 cm	20,000	m	49,00	980,00
13	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	25,306	t	1,04	26,32
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>3 168,62</b>			<b>3 168,62</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>3 893,62</b>			<b>3 893,62</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>3 893,62</b>			<b>3 893,62</b>

### Krycí list rozpočtu v EUR

Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.

Miesto:

Mestna komunikácia Milošová-Nížné Megoňky-parc. č.KN 13839/2

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 07.04.2011

Odberateľ: Mesto Čadca

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Mestský podnik služieb, Čadca

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

#	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	5 929,53		5 929,53	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	5 929,53		5 929,53	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie:				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15					20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E Celkové náklady	
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 5 929,53
dátum:						22	DPH 20% z: 5 929,53 1 185,91
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23: 7 115,44
					F Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum: 7.04.2011

pečiatka:

pečiatka:

**MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA**  
 Podzávoz 284, 022 80 ČADCA  
 IČO: 00183326 IČ DPH: SK2020421568  
 Reg. ObÚ ČADCA  
 ŽIV. REG. Č. 502 - 10787

Odberateľ: Mesto Čadca  
Projektant:  
Dodávateľ: Mestský podnik služieb, Čadca

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.04.2011

Stavba :Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.  
Objekt :Miestna komunikácia Milošová-Nižné Megoňky-parc. č.KN 13839/2

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
1	221	56512-1131	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. do 3m hr. 4 cm	400,000	m2	5,40	2 160,00
2	221	56620-1111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom do 0,04 m3/m2	400,000	m2	1,02	408,00
3	221	57323-11111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	400,000	m2	0,16	64,00
4	221	57714-4111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm š do 3 m	400,000	m2	7,95	3 180,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>5 812,00</b>			<b>5 812,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
5	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	113,008	t	1,04	117,53
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>117,53</b>			<b>117,53</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>5 929,53</b>			<b>5 929,53</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>5 929,53</b>			<b>5 929,53</b>

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.

Miesto:

Objekt : Miestná komunikácia u Lišky

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 07.04.2011

Odberateľ: Mesto Čadca

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Mestský podnik služieb, Čadca

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	435,81	246,00	681,81	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	435,81	246,00	681,81	10	Sučet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:	20	Sučet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	E	Celkové náklady
pečiatka:	21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 681,81
podpis:	22	DPH 20% z: 681,81 136,36
dátum:	23	DPH 0% z:
	24	Sučet riadkov 21 až 23: 818,17
	F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum: 7.04.2011
pečiatka:	pečiatka: <div style="text-align: center;"> <b>MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA</b>                      Podzávoz 284, 022 80 ČADCA                      IČO: 00183326 IČ DPH: SK2020421568                      Reg. ObÚ ČADCA                      ŽIV. REG. Č. 502 - 10787 <span style="float: right;">③</span> </div>

Odberateľ: Mesto Čadca

Projektant:

Dodávateľ: Mestský podnik služieb, Čadca

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 07.04.2011



Stavba :Odstránenie povodňových škôd miestnych komunikácií v r. 2010 v Čadci.

Objekt :Miestná komunikácia u Lišky

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	10,080	m3	11,20	112,90
2	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	10,080	m3	1,18	11,89
3	253	18210-2111	Svahovanie v zárezoch	20,000	m2	0,78	15,60
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				<b>140,39</b>			<b>140,39</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>							
4	221	56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	0,630	m3	23,00	14,49
5	221	56690-4111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom	0,500	t	50,00	25,00
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>				<b>39,49</b>			<b>39,49</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
6	221	91953-5556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.B 15	1,500	m3	81,50	122,25
7	221	91955-1111	Zhotovenie priepustu z rúr plastových PE ryhovaných so spojkami alebo s hrdlom DN 300 mm	3,500	m	2,85	9,98
8	MAT	286 5A0127	Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 315x7,7x2000 - 4252	2,000	kus	47,00	94,00
9	221	93511-1111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárníc š. do 50 cm do lôžka z kameniva hr. 10 cm	20,000	m	3,70	74,00
10	MAT	592 274980	Žľabovka betonová dl. 50 cm	40,000	kus	3,80	152,00
11	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	10,021	t	4,96	49,70
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>501,93</b>			<b>501,93</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>681,81</b>			<b>681,81</b>
<b>Rozpočet celkom :</b>				<b>681,81</b>			<b>681,81</b>

**MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA**  
Podzávoz 284, 022 80 ČADCA  
IČO: 183326 DIČ: 2020421568  
IČ DPH: SK2020421568 ©