

Zmluva o dielo č. 01/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1 – Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: Branislav Paluch

IČO: 44961472

Sídlo: Ochodnica 21, 02335 Ochodnica

DIČ: 1072110259

Štatutárny zástupca: Branislav Paluch

Zástupca pre rokovanie

vo veciach technických: Branislav Paluch

Bá

Čí

Te

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2 Objednávateľ: DOMBYT Čadca

IČO: 35658312

Sídlo: Športovcov 1941, 022 01 Čadca

DIČ: 2020551236

Štatutárny zástupca: PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ

Zástupca pre rokovanie

vo veciach technických: Ing. František Zatošovič

Ban

Čísl

Tel.

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. 2 – Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a za dojednanú cenu bližšie špecifikovanú v čl. 4 tejto zmluvy vykonať dielo „**Odstránenie havarijného stavu strechy bytového domu č. 2700**“ (ďalej len „dielo“ v príslušnom gramatickom tvare) a odovzdať ho objednávateľovi v rozsahu podľa čl. 2, bodu 2.2 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za vykonané a odovzdané dielo zhotoviteľovi v rozsahu podľa čl. 2, bodu 2.2 tejto zmluvy zaplatiť dojednanú cenu za vykonanie diela bližšie špecifikovanú v čl. 4 tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom vykonania diela podľa čl. 2, bod 2.1 tejto zmluvy vykonať kompletnú dodávku a montáž prác vymedzených rozsahom stanoveným v **opise predmetu zákazky a podľa oceneného výkazu výmer – rozpočtu**, ktoré tvoria **prílohy č. 1 a č. 2** tejto zmluvy tak, aby dielo ku dňu zmluvného termínu ukončenia a odovzdania vykazovalo funkčnosť, užívania-schopnosť a malo ďalšie náležitosti vymedzené touto zmluvou.

Čl. 3 – Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v čl. 2 tejto zmluvy v nasledovnom čase:

- začatie: najneskôr do 25. 10. 2021

- ukončenie: do 6 - 8 týždňov od začatia prác (podľa klimatických podmienok)

3.2 Zmluvný termín uvedený čl. 3, v bode 3.1 tejto zmluvy je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou prípadu:

- vplyvu vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- zmeny rozsahu prác podľa požiadania objednávateľa alebo v prípade nepredvídaných potrebných zmien diela,
- legislatívnych zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy bližšie špecifikovanému v čl. 2 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo podľa čl. 2, bodu 2.2 a čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy pripravené na odovzdanie. Zhotoviteľ po odovzdaní diela spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe strany a prípadne ďalší účastníci podľa zaužívaných obchodných zvyklostí v oblasti stavebníctva, podľa prílohou ktorého budú:

- certifikáty všetkých rozhodujúcich zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, ich atesty a prehlásenia o zhode v dvoch vyhotoveniach,
- stavebný denník,
- doklady o spôsobe zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných prác (dodacie, resp. vážne listy, faktúry od príjemcu odpadu, ap.).

Čl. 4 – Cena za vykonanie diela

4.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov pre dohodnutý rozsah a čas vykonania diela podľa tejto zmluvy.

Dohodnutá cena je 80 404,49 € (slovom: osemdesiatisícštyristoštyri eur, štyridsaťdeväť eurocentov).

V cene je zahrnutá príslušná DPH, pričom cena za vykonanie diela je konečná k termínu ukončenia diela podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy.

Členenie ceny za vykonanie diela:

Cena bez DPH	67 003,74 €
DPH 20 %	13 400,75 €
<i>Cena celkom /vrátane DPH</i>	80 404,49 €

4.2 Cena za vykonanie diela je stanovená na základe **popisu prác – opisu predmetu zákazky a oceneného výkazu výmer – rozpočtu**, ktoré tvoria **prílohy č. 1 a č. 2** tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer – rozpočet predložil zhotoviteľ v procese verejného obstarávania a je spracovaný v členení na jednotlivé položky, sú v ňom uvedené ich množstvá, jednotlivé ceny položiek, celkové ceny položiek a obsahuje celkovú cenu za dielo. V prípade rozporov sa má za to, že cena bola vytvorená v rozsahu a za podmienok vyhláseného verejného obstarávania zverejneného objednávateľom, ktorého podmienky v čase obstarávania zhotoviteľ poznal.

4.3 Cena za vykonanie diela zahŕňa najmä všetky nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady obstarania tovaru a ceny práce za jeho montáž vrátane primeraného zisku.

4.4 Cena ďalej obsahuje všetky nevyhnutné náklady zhotoviteľa na základe jeho individuálnej kalkulácie.

4.5 Cena uvedená v bode 4.1 pokrýva ďalšie náklady zhotoviteľa, najmä:

4.5.1 Koordináciu prác a postupov tak, aby počas doby realizovania prác nerušene a bez výraznejších obmedzení prebiehal bežný režim bytového domu, pričom postup prác

musí zhotoviteľ vždy vopred dohodnúť a odsúhlasiť so zodpovedným zástupcom DOMBYT Čadca, ktorý je správcom bytového domu.

- 4.5.2 Zariadenie staveniska (zriadenie, prevádzku, údržbu, jeho ochranu a stráženie), prevádzkové vplyvy, sťažené výrobné podmienky, vodné, stočné, odbery energií a pod.
 - 4.5.3 Doloženie všetkých náležitostí a príslušných dokladov podľa čl. 3, bodu 3.3 tejto zmluvy.
 - 4.5.4 Všetky bezpečnostné opatrenia na stavenisku (zábrany, stráženie, výstražné označenie staveniska, záber verejného priestranstva, bezpečnosť užívateľov a návštevníkov objektu), prípadné dopravné značenie, záber verejného priestranstva, záber dotknutých pozemkov, ap.
 - 4.5.5 Použitie lešenia, prenosného pomocného lešenia, zdvíhacej techniky, mechanizmov, ap.
 - 4.5.6 Úpravu a vyčistenie okolitých plôch a konštrukcií dotknutých stavebnými prácami do pôvodného, resp. touto zmluvou požadovaného stavu.
 - 4.5.7 Vstupy na pozemok a zriadenie prípadných staveniskových prípojok – náklady za odber energií, staveniskovej vody a pod. znáša zhotoviteľ.
 - 4.5.8 Likvidáciu, odvoz a uskladnenie odpadov vzniknutých pri realizácii vykonávania diela v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými predpismi platnými v SR.
 - 4.5.9 Ostatná kompletizačná dodávateľská činnosť a všetky ostatné požiadavky uvedené v tejto zmluve týkajúce sa vykonania diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu uhradiť zhotoviteľovi náklady za práce vykonané za účelom vykonania diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, nad rozsah tejto zmluvy (ďalej len „práce navyše“ v príslušnom gramatickom tvare), na vykonanie ktorých udelil zhotoviteľovi písomný súhlas, a potreba vykonania ktorých zhotoviteľovi vznikne v dôsledku prípadných objednávateľom požadovaných zmien diela oproti podmienkam tejto zmluvy, resp. v dôsledku prípadných nedostatkov podkladov (ak popis prác poskytnutý zhotoviteľovi v procese verejného obstarávania nezodpovedal skutočným vecným potrebám na vykonanie diela).
- V uvedených prípadoch je zhotoviteľ povinný o prípadných nedostatkoch písomne, neodkladne a v dostatočnom predstihu vyrozumieť objednávateľa o potrebe vykonania prác navyše. Následne je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude úprava ustanovení tejto zmluvy dotknutých vykonaním prác navyše. V prípade, že zhotoviteľ neuplatní uvedené požiadavky (doplnené o konkrétny rozsah navrhovaných zmien a úprav) v dostatočnom predstihu a práce navyše vykoná bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľa, nemá nárok na úhradu nákladov za práce navyše.
- V prípade, že niektorá zo zmluvných strán počas vykonávania diela zistí, že časť dohodnutých prác, ktoré mali byť vykonané zhotoviteľom za účelom vykonania diela, nie je potrebné zrealizovať, je jej povinnosťou o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť druhú zmluvnú stranu a túto skutočnosť vzájomne písomne odsúhlasiť. V takomto prípade nerealizované práce nebudú predmetom fakturácie zhotoviteľa.
- 4.7 Pre ocenenie zmeneného rozsahu (prác navyše – menej prác) dohodli zmluvné strany nasledovný postup:
- Ak ide o zväčšený (zmenšený) objem a rozsah prác položky už ocenené v rozpočte diela, platí v tomto prípade pôvodná jednotková cena, iba sa upraví celkové množstvo dotknutej položky.
 - Pokiaľ nastane stav, že spracovaný rozpočet neobsahuje konkrétnu položku, ktorú si

zmenený rozsah prác vyžaduje, ocení sa zmenený rozsah prác podľa cenníkov vydávaných firmou Cenekon, s. r. o., Bratislava alebo ODIS, s. r. o., Žilina v príslušnej cenovej úrovni.

- Pokiaľ nastane stav, že ani jeden z vyššie uvedených spôsobov nebude umožňovať oceniť zmenený rozsah prác, vypočíta sa cena individuálnou kalkuláciou zhotoviteľa, ktorej spôsob bude vopred odsúhlasený objednávateľom.

Čl. 5 – Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po uskutočnení celého vecného (zdaniteľného) plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2 Neoddeliteľnú prílohu faktúry podľa čl. 5, bodu 5.1 tejto zmluvy bude tvoriť súpis vykonaných prác ocenený na podklade rozpočtu – **prílohy č. 2** tejto zmluvy. Uvedený súpis musí byť v predstihu potvrdený a preverený zástupcom objednávateľa pre veci technické s vyznačením dátumu odsúhlasenia.
- 5.3 Lehota na overenie správnosti súpisu podľa čl. 5, bodu 5.2 tejto zmluvy uvedených v súpise prác je zo strany objednávateľa stanovená na 3 dni od jeho doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude formálne správna alebo úplná, objednávateľ je povinný vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 V prípade, že sa pri preberaní a odovzdaní diela podľa čl. 3, bodu 3.3 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, objednávateľ je oprávnený z fakturovanej ceny za vykonanie diela zadržať sumu vo výške 10% z celkovej ceny za vykonanie diela podľa čl. 4, bodu 4.1 tejto zmluvy, a to až do odstránenia zistených väd diela. Podkladom k úhrade takto zadržanej časti ceny za vykonanie diela bude protokol (zápis) o odstránení väd a nedorobkov diela podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť takto zadržanú časť ceny za vykonanie diela v lehote do 14 dní od podpisu protokolu (zápisu) o odstránení väd a nedorobkov diela oboma zmluvnými stranami.

Čl. 6 – Zodpovednosť za nedorobky a vady a záruka za kvalitu

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy a platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem v čase jeho vykonávania, zodpovedá za jeho úplnosť a za to, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela (skryté vady), zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak tieto vznikli jeho vinou v dôsledku nesprávnych, resp. nedôsledných technologických postupov, v dôsledku použitia vadných materiálov, prípadne v dôsledku svojvoľného nedodržania podmienok tejto zmluvy, alebo pri akomkoľvek zistení nedodržania kvality počas vykonávania diela. V tomto prípade začne plynúť záručná doba na skryté vady odo dňa ich zistenia.

Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Nedorobkami sa na účely tejto zmluvy

rozumejú neukončené časti diela oproti dohodnutému rozsahu plnenia k termínu odovzdania diela objednávateľovi. V prípade, že sa pri preberaní diela zistia na diele drobné nedorobky, môže objednávateľ dielo prevziať, v tomto prípade sa však dielo považuje za neukončené ako celok a voči zhotoviteľovi v plnom rozsahu platia sankcie dohodnuté v čl. 8, bod 8.1 tejto zmluvy. Ak objednávateľ prevezme dielo, na ktorom sa vyskytli drobné nedorobky, prechádza na objednávateľa vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody však až okamihom, kedy budú všetky nedorobky dokončené.

- 6.3 Ďalej sa vadou rozumie aj nekompletnosť dokladov, ktoré sú potrebné pre úspešné prevzatie a prevádzkovanie diela, odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.
- 6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom, pričom zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie napriek tomu trval.
- 6.5 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov s výnimkou tých dodávok, u ktorých je záručná doba stanovená výrobcom. Záručnú dobu dodávok kratšiu ako 60 mesiacov preukáže zhotoviteľ pri odovzdávaní a preberaní diela preukázateľným dokladom – záručným listom, zmluvou o dodávke, dodacím listom alebo faktúrou, na ktorých bude uvedená záručná lehota.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať vady diela do 5 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo najkratšom čase. Odstránenie väd následne potvrdia obe zmluvné strany v protokole o odstránení vady, ktorý potvrdia svojimi podpismi. Pre vady diela platia ustanovenia §§ 560 – 565 Obchodného zákonníka.

V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote a hrozí z dôvodu omeškania nebezpečenstvo vzniku škody na diele alebo v súvislosti s dielom, zabezpečí objednávateľ odstránenie vady na vlastné náklady a u zhotoviteľa si uplatní refundáciu takto vynaložených nákladov. Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady uhradiť objednávateľovi bezodkladne po tom, čo ho objednávateľ vyzve. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ani uplatnenie majetkovej sankcie za vznik vady.

V týchto prípadoch má objednávateľ k vyzve na refundáciu takto vynaložených nákladov povinnosť predložiť zhotoviteľovi rozpis týchto nákladov vrátane čiastky primeraného zisku.

Čl. 7 – Spôsob a podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zápisnične odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne vzájomne dohodnutom so zhotoviteľom po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy podľa čl. 11, bodu 11.1 tejto zmluvy. Nakoľko súbežne s vykonaním diela bude bežným a doteraz zaužívaným spôsobom prebiehať režim bytového domu, je zhotoviteľ povinný počas vykonávania prác postupovať tak, aby ho vplyvom svojich činností výraznejšie neobmedzil a nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti žiadneho z nájomníkov i návštevníkov bytového domu.
- 7.3 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať vykonávať dielo v súlade s podmienkami dojednanými v tejto zmluve.
- 7.4 Prípadné povolenie na zvláštne užívanie komunikácií a verejných priestranstiev (zábery

verejných priestranstiev, ako i ďalšie rozhodnutia, potreba vydania ktorých vznikne v priebehu vykonávania diela) si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady a znáša i prípadné pokuty spojené s neplnením si povinností z nich vyplývajúcich.

- 7.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za riadne vyznačenie priestorov a ochranných pásiem, do ktorých nesmú vstupovať cudzie osoby, t. j. osoby nevykonávajúce práce súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy – oplotením, zábranami, výstražnými páskami, tabuľami, svetelnou signalizáciou a pod.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo podľa čl. 2, bodu 2.2 a čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy pripravené na odovzdanie. Následne zhotoviteľ po odovzdaní diela spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany a prípadne ďalší účastníci podľa zaužívaných obchodných zvyklostí v oblasti stavebníctva, prílohou ktorého budú všetky náležitosti uvedené v čl. 3, bode 3.3 tejto zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby v súlade s ustanoveniami stavebného zákona (zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení) stavbyvedúceho Michal Čučo, Ochodnica 206, 023 35 Ochodnica, osvedčenie: 13011*10*, UID: 18890091.
- 7.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác súvisiacich s vykonávaním diela nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb, tým nie je vylúčená povinnosť zhotoviteľa chrániť majetok objednávateľa, v ktorom, resp. na ktorom vykonáva práce smerujúce k vykonaniu diela.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vznikli pri vykonávaní diela, resp. pri činnostiach spojených s vykonávaním diela.
- 7.10 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné priestory súvisiace s vykonaním diela a samostatné pripojenia umožňujúce odber a meranie vody (vodné a stočné) a energií na vlastné náklady.
- 7.11 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať prostredníctvom svojho zástupcu pre veci technické podľa čl. 1, bod 1.2 stavebný a technický dozor a predkladať zhotoviteľovi svoje prípadné stanoviská a požiadavky a v prípade potreby zorganizovať kontrolný deň stavby – diela.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania prác na diele viesť stavebný denník zaužívanou formou. V stavebnom denníku je povinný písomne uviesť všetky dôležité údaje o diele, časovom a vecnom postupe prác, vykonaných bezpečnostných opatreniach a ďalšie podstatné skutočnosti. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli vykonané. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované a medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať záznamy iba objednávateľ prostredníctvom svojho zástupcu pre rokovanie vo veciach technických, príslušné orgány štátnej a verejnej správy.
- 7.13 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vykonáva priebežnú kontrolu a preberanie prác vykonávaného diela, eviduje zápisy v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to telefonicky alebo písomne najmenej 3 pracovné dni vopred.
- 7.14 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené (dodané) dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu za vykonanie diela.
- 7.15 Po ukončení prác súvisiacich s vykonaním diela a odstránení prípadných väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do troch dní odo dňa zápisničného prevzatia diela alebo jeho časti.

Čl. 10 – Majetkové vzťahy a prechod nebezpečnosti škody

- 10.1 Počas doby vykonávania diela je vlastníkom vykonávaného diela zhotoviteľ.
- 10.2 Za nebezpečnosť škody na majetku zodpovedá zhotoviteľ počas celej doby vykonávania diela.
- 10.3 Prechod nebezpečnosti škody zo zhotoviteľa na objednávateľa nastáva momentom protokolárneho prevzatia diela. Pre tieto účely je rozhodujúci dátum prevzatia a faktická možnosť objednávateľa nakladať s dielom (dispozičné právo). Predmetom vlastníckeho práva objednávateľa nie sú materiály, konštrukcie a výrobky, ktoré neboli k rozhodujúcemu obdobiu zabudované ako súčasť diela, napr. materiály na skládkach, dočasne uskladnené konštrukcie a pod., pokiaľ sa nedohodne inak.

Čl. 11 – Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mesta Čadca egov.mestocadca.sk.
- 11.2 Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 11.3 Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 10 dní od ich doručenia. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho navrhla. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k tejto zmluve, oprávňuje to obe zmluvné strany, aby sa ktorákoľvek z nich strán obrátila na súd.
- 11.4 Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
1. Opis predmetu zákazky – **príloha č. 1**
 2. Ocenený výkaz výmer – rozpočet – **príloha č. 2**

V Čadci, dňa16.09.2021.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu strechy bytového domu č. 2700

Strecha na bytovom domu č. 2700 na ulici 17. novembra v Čadci je v havarijnom stave, zateká do bytov a tým sa znehodnocuje majetok mesta Čadca v správe Dombytu Čadca.

Pôvodná strešná krytina je v dezolátnom stave, je po životnosti. Pri výstavbe bol použitý kanadský šindel, ktorý vplyvom poveternostných podmienok erodoval a odpadáva. Má dvadsať rokov.

Krov strechy je v zchovalom stave, je vyhotovený z hranolov. Podkladová vrstva je vyhotovená z orientovaných trieskových dosiek (OSB dosky, drevošiepka). Odvetrávacie šachty a ich vyvedenie nad úroveň strechy, úžľabia a oplechovanie je taktiež v nevyhovujúcom stave. Ríny a zvodny sú zanesené časťami strešnej krytiny. Bleskozvod je kotvený na podkladové vrstvy cez pôvodnú krytinu. Typ strechy je tzv. manzardova strecha, ktorej súčasťou sú strešné okná, ktoré sú zabudované na hornom podlaží.

Stavebné práce budú pozostávať:

- montáž, demontáž lešenia po celom obvode + vstupy
- demontáž a montáž žľabov, zvodov, overenie ich funkčnosti a výmen poškodených častí
- demontáž strešných okien, strešných výlezov
- montáž strešných okien, výlezov
- montáž strešnej fólie, nové strešné debnenie pribit' priamo cez pôvodnú krytinu a pôvodné debnenie do jestvujúcich krokiev
- demontáž a spätna montáž bleskozvodu s výmenou poškodených častí a jeho revízia (odskúšanie)
- prebrúsenie a náter podhľadu strechy
- demontáž a montáž nových vetracích hlavíc
- montáž strešnej krytiny z hliníkového plechu a montáž snehovej rúrkovej zábrany
- odvoza a likvidácia všetkého vybúraného stavebného materiálu a sute a stavebného odpadu vzniknutého počas realizácie prác
- vyčistenie všetkých priestorov dotknutých stavebnými úpravami.

Návrh
uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk,
kontaktné a identifikačné údaje uchádzača

Verejný obstarávateľ: DOMBYT Čadca, Športovcov 1941, 022 01 Čadca

Názov zákazky: "Odstránenie havarijného stavu strechy bytového domu č. 2700"

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno uchádzača: Branislav Paluch

Sídlo alebo miesto podnikania: Ochodnica 21,023 35 Ochodnica

Štatutárny zástupca uchádzača: Branislav Paluch

**Zástupca pre rokovanie vo veciach
technických:** Branislav Paluch

IČO: 44961472

DIČ: 1072110259

IČ DPH: SK1072110259


Tel./fax: +421904827830

E-mail: paluchbrano@gmail.com

Návrh
uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
na predmet zákazky
„Odstránenie havarijného stavu strechy bytového domu č. 2700“

Cena bez DPH v €	Výška DPH v %	Výška DPH v €	Celková cena s DPH v €
67.003,74	20	13.400,75	80.404,49

V Ochodnici dňa 05.08.2021



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Bytový dom Čadca, ulica 17. novembra		Miesto:	
		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 28.07.2021
Odberateľ: DOMBYT Čadca		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	8 850,69		8 850,69	6	Práce nadčas
2	PSV:	47 917,88	4 075,03	51 992,91	7	Murárske výpomocce
3	MCE:	2 985,26	2 574,88	5 560,14	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Sučet:	59 753,83	6 649,91	66 403,74	10	Sučet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 600,00
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Stažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19: 600,00
projektant, rozpočtár cenár pečiatka:					E Celkové náklady	
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 67 003,74
dátum:					22	DPH 20% z: 67 003,74 13 400,75
					23	DPH 0% z:
					24	Sučet riadkov 21 až 23: 80 404,49
					F Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: 3. pečiatka:
---	--

Stavba : Bytový dom Čadca, ulica 17.novembra

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	003	941941032	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m hlavná strecha $(32,10+1,00*2)*(11,944+0,05)*2 = 817,991$ vikiere $(0,423*2+2,239)*2*(14,291-11,944) = 28,962$ $(0,423*2+5,75)*1*(14,291-11,944) = 30,962$ $13,55*(11,944+0,05)*2 = 325,037$ vstupy $(1,85*2+1,50)*(2,86+0,05)*2 = 30,264$ $(4,52*2+3,20)*(2,15+1,178)*2 = 81,469$	1 314,685 m2		2,00	2 629,37
2	003	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032 /upraviť podľa skutočne preveden.prác/	1 314,685 m2		1,33	1 748,53
3	003	941941832	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	1 314,685 m2		1,44	1 893,15
4	003	942211111	Montáž lešenia vysunutého dielcového bez podopretia v do 20 m ochranná strieška nad vstupmi $3,20*2,00*2 = 12,800$ $1,50*2,00*2 = 6,000$	18,800 m2		6,79	127,65
5	003	942211211	Priplatok k lešeniu vysunutému dielcovému bez podopretia v do 30 m za prvý a ZKD deň použitia 30dni $18,80*30 = 564,000$	564,000 m2		0,13	73,32
6	003	942211811	Demontáž lešenia vysunutého dielcového bez podopretia v 20 m	18,800 m2		4,25	79,90
7	003	944942101	Záchytné ohrad. na vonk. voľných stranách objektu na konzolách nad vstupmi $3,20*2 = 6,400$ $1,50*2 = 3,000$	9,400 m		17,03	160,08
8	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,730 t		14,43	39,39
9	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie $2,73*4 = 10,920$	10,920 t		8,75	95,55
10	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,730 t		12,62	34,45
11	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $2,73*2 = 5,460$	5,460 t		1,41	7,70
12	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	2,730 t		15,00	40,95
13	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	2,730 t		35,00	95,55
14	013	979131411	Veľkokapacitný kontajner do 10m3 (prenájom, dovoz, odvoz)	1,000 kus		300,00	300,00
15	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,814 t		30,83	25,10
16	000	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 (nepredvídateľné práce)	100,000 hod		15,00	1 500,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 850,69			8 850,69
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 850,690			8 850,69
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Povlakové krytiny							
17	712	712363001	Rozvinutie a natiiahnutie fólie z mäkč. PVC v ploche strechy hlavná strecha - manzarda $32,10*3,09*2 = 198,378$ odpočet vikierov $-2,50*0,423*0,5*2*3*2 = -6,345$ $-2,50*2,239*2*2 = -22,390$ $-2,50*5,75*1*2 = -28,750$ hlavná strecha $32,10*5,40*2 = 346,680$ vikiere $2,239*1,31*2*2 = 11,732$ $5,75*1,31*1*2 = 15,065$ $2,50*1,01*0,5*2*3*2 = 15,150$ vstupy $0,85*0,95*2*2 = 3,230$ $3,52*1,75*2*2 = 24,640$	557,390 m2		2,03	1 131,50
18	MAT	2832B0205	Fólia PE hydroizolačná - strešná $557,39*1,15 = 640,999$	640,999 m2		1,95	1 249,95
19	712	712400845	Odstránenie ventiláč. hlavice na plochej streche do 30 stupňov odstránenie hlavíc odvetrania ZTI DN100 4 = 4,000	4,000 kus		3,12	12,48
20	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	23,939 %		3,40	81,39

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
712 - Povlakové krytiny spolu:				2 475,32			2 475,32
721 - Vnútna kanalizácia							
21	721	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	4,000	kus	26,00	104,00
22	721	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	1,040	%	1,10	1,14
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				105,14			105,14
762 - Konštrukcie tesárske							
23	762	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz hlavná strecha - manžarda 32,10*3,09*2 = 198,378 odpočet vikierov -2,50*0,423*0,5*2*3*2 = -6,345 -2,50*2,239*2*2 = -22,390 -2,50*5,75*1*2 = -28,750 hlavná strecha 32,10*5,40*2 = 346,680 vikiere 2,239*1,31*2*2 = 11,732 5,75*1,31*1*2 = 15,065 2,50*1,01*0,5*2*3*2 = 15,150 vstupy 0,85*0,95*2*2 = 3,230 3,52*1,75*2*2 = 24,640	557,390	m2	3,00	1 672,17
24	MAT	605125440	Doska SM omietaná 2 24 250-300 75% debnenie 557,39*0,025*0,75 = 10,451	10,451	m3	233,00	2 435,08
25	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	10,451	m3	82,61	863,36
26	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	66,888	%	4,50	301,00
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				5 271,61			5 271,61
764 - Konštrukcie klampiarske							
27	764	764172131	Klamp. AL pl. snehová zábrana dvojvrstvová sklon do 30° hlavná strecha 2 rady z každej strany 32,10*2*2 = 128,400 nad vikiermi 2 rady 2,20*2*2*2 = 17,600 5,70*2*1*2 = 22,800 nad výlezmi 1,00*2*2 = 4,000	172,800	m	24,23	4 186,94
28	764	764311321	Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké zo zvitkov š. 600 mm, do 30° hlavná strecha 32,10*5,40*2 = 346,680 vikiere 2,239*1,31*2*2 = 11,732 5,75*1,31*1*2 = 15,065 vstupy 0,85*0,95*2*2 = 3,230 3,52*1,75*2*2 = 24,640	401,347	m2	34,77	13 954,84
29	764	764311325	Klamp. AL hr. 0,8 zastrešenie hladké zo zvitkov š. 600 mm, nad 45° hlavná strecha - manžarda 32,10*3,09*2 = 198,378 odpočet vikierov -2,50*0,423*0,5*2*3*2 = -6,345 -2,50*2,239*2*2 = -22,390 -2,50*5,75*1*2 = -28,750	140,893	m2	41,45	5 840,01
30	764	764323330	Klamp. AL hr. 0,8 odkvapov lep. krytín rš 330 na poistnú fóliu odkvap vikierov 2,239*2*2 = 8,956 5,75*1*2 = 11,500 odkvapová hrana hlavnej strechy 32,10*2 = 64,200 odkvapová lišta vstupov 3,52*2*2 = 14,080 0,85*2*2 = 3,400	102,136	m	13,00	1 327,77
31	764	764323830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330 odkvap vikierov 2,239*2*2 = 8,956 5,75*1*2 = 11,500 odkvapová hrana hlavnej strechy 32,10*2 = 64,200 odkvapová lišta vstupov 3,52*2*2 = 14,080 0,85*2*2 = 3,400	102,136	m	1,00	102,14
32	765	764331661	Klamp. elox. PZ pl. vetracia mriežka do š. 80 mm	102,136	m	5,10	520,89

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			odkvap vikierov 2,239*2*2 = 8,956 5,75*1*2 = 11,500 odkvapová hrana hlavnej strechy 32,10*2 = 64,200 odkvapová lišta vstupov 3,52*2*2 = 14,080 0,85*2*2 = 3,400				
33	764	764331852	Klamp. demont lem. múrov na ploch. strech. rš 500, nad 45°	21,932 m		1,17	25,66
			lemovanie steny vo vikieri (0,423*2+2,239)*2*2-1,80*2*2 = 5,140 (0,423*2+5,75)*1*2-1,80*2*2 = 5,992 lemovanie steny vstupov 0,95*2*2 = 3,800 1,75*2*2 = 7,000				
34	764	764339265	Klamp. AL pl. lem. stípkov komin. lávok rš do 315 prestup. lemovanie ZTI prestupov 4 = 4,000 prestup, lemovanie VZT prestupov 14 = 14,000 prestup, lemovanie stožiar 1 = 1,000	19,000 kus		5,10	96,90
35	764	764348813	Klamp. demont. sneh. chytače, do 30° 4*4 = 16,000 8*2 = 16,000 23*4 = 92,000	124,000 kus		0,77	95,48
36	764	764348814	Klamp. demont. sneh. chytače, nad 30° do 45°	95,000 kus		0,87	82,65
37	764	764348815	Klamp. demont. sneh. chytače, nad 45°	22,000 kus		0,94	20,68
38	764	764352201	Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m- vstupy 3,52*2*2 = 14,080	14,080 m		24,60	346,37
39	764	764352203	Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- hlavná strecha 32,10*2 = 64,200 vikiere (2,239+0,50*2)*2*2 = 12,956 (5,75+0,50*2)*2 = 13,500	90,656 m		22,44	2 034,32
40	764	764352800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250, do 30° vstupy 3,52*2*2 = 14,080	14,080 m		0,94	13,24
41	764	764352812	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 45° hlavná strecha vr hákov 32,10*2 = 64,200 vikiere (2,239+0,50*2)*2*2 = 12,956 (5,75+0,50*2)*2 = 13,500	90,656 m		1,41	127,82
42	764	764359212	Klamp. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	6,000 kus		21,14	126,84
43	764	764359822	Klamp. demont. kotlík oválny, nad 45° 3*2 = 6,000	6,000 kus		2,70	16,20
44	764	764367202	Klamp. pl. vikier oplechovaním -6m2, nad 45° oplechovanie vikiera v úžľabi 2,50*1,01*0,5*2*3*2 = 15,150	15,150 m2		37,10	562,07
45	764	764391320	Klamp. AL hr. 0,8 zäveterná lišta rš 330 zäveterná lišta vstupov 0,95*2*2 = 3,800 1,75*2*2 = 7,000 zäveterná lišta hlavná strecha 5,40*2*2 = 21,600 3,19*2*2 = 12,760 zäveterná lišta vikierov hlavnej strechy 1,96*2*3*2 = 23,520	68,680 m		14,10	968,39
46	764	764391820	Klamp. demont. zäveterná lišta rš 330, do 30° zäveterná lišta vstupov 0,95*2*2 = 3,800 1,75*2*2 = 7,000 zäveterná lišta hlavná strecha 5,40*2*2 = 21,600	32,400 m		0,94	30,46
47	764	764391822	Klamp. demont. zäveterná lišta rš 330, nad 45° bočná strana hlavnej strechy 3,19*2*2 = 12,760 zäveterná lišta vikierov hlavnej strechy 1,96*2*3*2 = 23,520	36,280 m		1,17	42,45
48	764	764392340	Klamp. AL hr. 0,8 úžľabie rš 500 úžľabie vikierov 2,50*2*3*2 = 30,000	30,000 m		18,50	555,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
49	764	764393340	Klamp. AL hr. 0,8 hrebeň strechy rš 500 rozvinutú šírku upraviť podľa dodávateľa krytiny hlavná strecha $32,10 = 32,100$ bočné vstupy $3,52*2 = 7,040$ $0,85*2 = 1,700$	40,840	m	18,50	755,54
50	764	764410260	Klamp. pl. oplechovanie parapetov rš 400 parapety vo vikieri $1,80*4*2 = 14,400$	14,400	m	16,73	240,91
51	764	764410880	Klamp. demont. parapetov rš 600 demontáž parapetov vo vikieri $1,80*4*2 = 14,400$	14,400	m	1,71	24,62
52	764	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	342,209 % 32 679,95		1,70	581,76 32 679,95
766 - Konštrukcie stolárske							
53	766	766672062	Okná strešné kynné do plochej krytiny 78x140 cm, lemovanie, príslušenstvo vrátane všetkých pridružených prác $20 = 20,000$	20,000	kus	450,00	9 000,00
54	766	766674810	Demontáž strešného okna hladká krytina do 30° demontáž strešného výlezu $2 = 2,000$	2,000	kus	7,36	14,72
55	766	766674812	Demontáž strešného okna hladká krytina cez 45° demontáž strešných okien pre výmenu $8+12 = 20,000$	20,000	kus	9,05	181,00
56	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu:	91,957 % 9 287,68		1,00	91,96 9 287,68
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
57	767	767316311	Montáž svetlíkov strešných bodových cez 1 do 1,5 m2	2,000	kus	66,43	132,86
58	MAT	6114C0805	Výlez strešný /napr. FAKRO WSH - 54x75/ vr.doplnkov	2,000	kus	195,00	390,00
59	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	5,229 % 529,13		1,20	6,27 529,13
783 - Nátery							
60	783	783601816	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov oškrabaním obrusenie drevených podhľadov hlavná strecha $32,10*(0,40+0,30)*2 = 44,940$ $0,40*0,30*2*2 = 0,480$ vikiere $2,239*(0,60+0,30)*2*2 = 8,060$ $5,75*(0,60+0,30)*1*2 = 10,350$ $1,86*(0,20+0,20)*2*3*2 = 8,928$	72,758	m2	3,06	222,64
61	783	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	72,758	m2	5,43	395,08
62	783	783781001	Nátery tesárskych konštr. karbolínom jednonásobné náter fungicídny prípravkom dosky $557,39*0,75*2 = 836,085$ kontralata 50x40mm $810,00*1,1*(0,05+0,04)*2 = 160,380$	996,465	m2	1,03	1 026,36
783 - Nátery spolu:				1 644,08			1 644,08
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				51 992,910			51 992,91
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
63	921	210220100	Bleskozvod - spätná montáž, doplnenie poškodených častí	1,000	EUR	1 600,00	1 600,00
64	921	210220200	Bleskozvod - revízia /odkúšanie/	1,000	EUR	250,00	250,00
65	921	213290041	Demontáž bleskozvodu postupná demontáž bleskozvodu v ploche strechy - 6x zvod $24 = 24,000$	24,000	hod	14,00	336,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 186,00			2 186,00
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí							
66	924	240070152	Montáž : Hlavica samoťahová DN 315	14,000	kus	38,09	533,26
67	MAT	5535D0521	Hlavica odvetrávacia Lomaco BIB 14 o 356mm - prírodný hliník	14,000	kus	183,92	2 574,88
68	924	240070152/D	Demontáž vetracích hlavíc do D 315	14,000	kus	19,00	266,00
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:				3 374,14			3 374,14
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				5 560,140			5 560,14
OSTATNÉ							
OST - vedľajšie rozpočtové náklady							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
69	800	00119	Zariadenie staveniska	1,000	EUR	600,00	600,00
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	600,00			600,00
			OSTATNÉ spolu:	600,00			600,00
			Za rozpočet celkom	67 003,74			67 003,74

Odberateľ: DOMBYT Čadca
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 28.07.2021

Stavba : Bytový dom Čadca, ulica 17.novembra

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	8 850,69	0,00	8 850,69	0,81412	0,000	504,609
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	8 850,69	0,00	8 850,69	0,81412	0,000	504,609
712 - Povlakové krytiny	1 225,37	1 249,95	2 475,32	0,00000	0,000	67,619
721 - Vnútorná kanalizácia	105,14	0,00	105,14	0,01884	0,000	0,248
762 - Konštrukcie tesárske	2 836,53	2 435,08	5 271,61	5,96637	0,000	180,594
764 - Konštrukcie klampiarske	32 679,95	0,00	32 679,95	2,61922	1,730	1 005,812
766 - Konštrukcie stolárske	9 287,68	0,00	9 287,68	0,86774	0,000	40,272
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	139,13	390,00	529,13	0,00036	0,000	7,794
783 - Nátery	1 644,08	0,00	1 644,08	0,01601	0,000	82,732
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	47 917,88	4 075,03	51 992,91	9,48854	1,730	1 385,071
M21 - 155 Elektromontáže	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00000	0,000	24,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	799,26	2 574,88	3 374,14	0,00000	0,000	62,356
PRACE A DODAVKY M spolu:	2 985,26	2 574,88	5 560,14	0,00000	0,000	86,356
OST - vedľajšie rozpočtové náklady	600,00	0,00	600,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNE spolu:	600,00	0,00	600,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	60 353,83	6 649,91	67 003,74	10,30266	1,730	1 976,036